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Apéndice 2 a la Memoria descriptiva —Aspectos relacionados al Control vy
Ejecucion de la Obra

CONDICIONES GENERALES

1 Ejecucion de los trabajos

1.1 El Contratista debera ejecutar los trabajos de tal modo que resulten adecuados a su
fin; conforme a lo que establecen la Memoria Descriptiva y de acuerdo con las reglas
del arte, aunque en las anteriormente sefaladas especificaciones no se mencionen
los detalles a tal efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

1.2 Los dafios ocasionados a terceros o a propiedades de terceros producto de los
trabajos realizados por el Contratista durante el transcurso de la obra seran de su
exclusiva responsabilidad, debiendo hacerse cargo del costo que ocasione el
resarcimiento del dafio producido para lo cual contratara un seguro que cubra dichas
eventualidades presentando copia del mismo al IOSFA previamente al inicio de los
trabajos.

1.3 El contratista debera planificar el desarrollo de los trabajos de modo que no interfiera
en el normal desenvolvimiento de las tareas que se realizan en el edificio, asimismo
debera tomar todos los recaudos necesarios para que no se propaguen polvos y
escombros fuera del &mbito de la obra, como asi tampoco su acumulacion.

2 Representante Técnico

2.1 EIl Contratista debera ser representado técnicamente por un profesional Arquitecto,
Ingeniero Civil o en Construcciones, autorizado para intervenir en las tramitaciones y
/ u operaciones de caracter técnico / administrativo que sean necesarias en el curso
de la construccion.

2.2 EIl Contratista asumira la responsabilidad por la conduccion técnica de la obra a
través de un profesional debidamente inscripto y habilitado, quien debera firmar las
tareas mencionadas precedentemente y efectuar la presentacion de corresponder
ante el Colegio Profesional y la Caja de Prevision Social y gestionar asimismo el
tramite respectivo frente al Municipio. Los honorarios profesionales por estas tareas
quedan incluidos dentro del precio total de la obra, por lo que el IOSFA no efectuara
ningun pago adicional por este concepto.

3 Sequros

3.1 El Contratista debera asegurar la obra contra todo riesgo de la construccion (Seguro
Técnico por un valor equivalente al monto del contrato), dicho seguro estara
integrado por los siguientes rubros: Responsabilidad Civil por dafios a terceros,
Robo e Incendio. En la pdéliza de Seguro respectiva se consignara como parte
asegurada exclusivamente al IOSFA.
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3.2 Si durante el transcurso de la encomienda el comitente aprobara la ejecucion de
trabajos adicionales, el Contratista quedara obligado a extender los alcances de la
cobertura de los Seguros precedentemente consignados, teniendo en cuenta el
mayor volumen de obra y la Ampliacién del plazo aprobado.

3.3 Los trabajadores que el Contratista emplee en la obra, incluso su Representante
Técnico, Jefe de Obra, Sobre estantes, etc. deberdn contar con seguro por
accidentes de trabajos, responsabilidad civil e inhabilitacibn temporaria o
permanente, a todo personal administrativo, técnico y obrero que intervenga en la
obra, incluido aquel que se encuentre en lugar de este, de conformidad con la
legislacion vigente (Ley 24.557 LRT y normas reglamentarias). En consecuencia, el
Contratista debera acreditar por medio fehaciente (certificacion extendida por la
compafiia aseguradora o copia certificada y autenticada del contrato de afiliacion y
sus anexos) que el personal empleado en todas las etapas de ejecucion de la obra
se encuentra amparado en el contrato de seguro obligatorio celebrado con la
“Aseguradora de Riesgos del Trabajo” de su eleccion.

A los mismos fines, el Contratista deberd comunicar a la Inspeccion de Obral, con
caracter de Declaracion Jurada, la ndmina del personal empleado en la obra con
indicacion de sus documentos de identidad (tipo y nimero) y la constancia de estar
habilitados para ejecutar trabajos en altura. Dicha comunicacibn se mantendra
teniendo en cuenta las altas y las bajas que pueden producirse durante el transcurso
de la obra.

Dentro de la documentacion solicitada presentara también copia de la Libreta Fondo
de Desempleo (LFD) del personal interviniente.

3.4 Las Pdlizas correspondientes a los seguros y constancias referidos en puntos que
anteceden, deberan presentarse ante este IOSFA, en la Subgerencia de Obras,
Mantenimiento y Servicios.

La citada documentacién es condicion indispensable para que se dé curso al inicio
de las obras, de lo contrario no se labrara la pertinente Acta de Iniciacién hasta tanto
no sea cumplimentado lo requerido. El plazo de obra se computara igualmente a
partir de la fecha prevista.

3.5 La vigencia de los seguros indicados debera extenderse hasta el momento en que
se efectle la Recepcion Definitiva de la Obra.

3.6 Las polizas requeridas deberan ser las originales emitidas por compafias
aseguradoras, o contar con certificacion ante Escribano Publico y la firma de este
legalizada por el Colegio de Escribanos.

'El Equipo de Inspeccién de Obra sera conformado por la SGOMYS-IOSFA y comunicado por medio
fehaciente al Co-contratante (Contratista).
-2-
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4 Facilidades paralalnspeccion

4.1 El Contratista debera aportar la totalidad de los medios, herramientas y equipos
necesarios para la correcta y segura ejecucion de las inspecciones.

4.2 Libros de oOrdenes de servicio, pedidos: Estos seran los dos libros que deberan
existir en toda obra:

4.2.1 Libro de Ordenes de Servicio (De corresponder):

4.2.1.1 Registrara las ordenes e instrucciones transmitidas al Contratista por intermedio
de la inspeccion, por triplicado y foliado.

4.2.1.2 Toda orden de servicio se entendera dada dentro de las estipulaciones del
contrato, es decir que ella no implicard modificaciones a las obras, ni la ejecucién
de trabajos adicionales, salvo el caso de que se hiciere manifestacion explicita de
lo contrario.

4.2.2 Libro de Notas de pedido (De Corresponder):

4.2.2.1 En el cual el Adjudicatario asentard por triplicado y foliado cuanta aclaracion,
observacién, reclamo o propuesta crea del caso hacer a la inspeccion de Obra o
al Instituto y sin cuyo requisito ellas no tendran valor alguno. Quedando dos
copias en poder del IOSFA y la restante en poder del contratista.

4.2.2.2 En consecuencia, la empresa no podra comunicarse con el Instituto, por asuntos
corrientes y referentes a las obras sino por intermedio del “Libro de Notas de
Pedido”, la cual se notificara de cada pedido e informara detalladamente al
elevarlos al IOSFA de esto, lo que hara con toda premura.

4.2.2.3 En caso de comunicarse directamente el Adjudicatario con el Instituto IOSFA,
dejara constancia de ello, con el debido detalle, en el “Libro de Notas de Pedidos”
a fin de mantener a la inspeccion al tanto de toda tramitacion referente a las obras
y facilitarle la tarea de informar rapida y documentadamente a su superior
jerarquico IOSFA sobre el particular.

5 Ordenes de Servicio

5.1 El Libro de Ordenes de Servicio estar4 permanentemente a disposicion del
Contratista, el que debera notificarse de todas las Ordenes, firmando al pie de las
mismas. En el caso de que el Adjudicatario o su representante autorizado, no se
encuentren en la obra o se negaran a notificarse, el Inspector podra notificarlos
fehacientemente de la Orden o hacerle saber de su existencia, al correo electrénico
definidopara comunicaciones oficiales.

5.2 Si el Contratista estimare que en una Orden de Servicio se exceden los términos del
contrato, podra manifestar por escrito su disconformidad con la orden recibida en el
“Libro de Notas de Pedidos” dentro de TRES (3) dias de notificada, sin perjuicio de
presentar al IOSFA dentro del término de DIEZ (10) dias, el reclamo pertinente,
dando las razones que la asisten para observar la orden recibida. Transcurrido dicho
termino sin llenar los requisitos indicados, no tendra derecho a reclamo alguno y
estara obligado a cumplirla.
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La observacion del Adjudicatario opuesta a cualquier Orden de Servicio, no le exime
de la obligacion de cumplirla, si ella fuera mantenida no obstante el reclamo
interpuesto.

Toda orden emitida por la Inspeccién el Libro de Ordenes de Servicio, en la que se
fije un término para su cumplimiento, debera ser cumplida por el Adjudicatario en el
plazo fijado.

Si el Contratista no pudiera cumplir con la orden impartida, en el plazo fijado,
solicitara ampliacion de dicho plazo en el “Libro de Notas de Pedidos”, la que podra
ser acordada por el Inspector previo analisis.

El incumplimiento del plazo definitivo por el Adjudicatario dar4 motivo a la aplicacion
de multas.

6 Personal Obrero

6.1

6.2

6.3

6.4

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8

6.5

Todo el personal obrero que el Contratista emplee en la obra, debera ser registrado
en las formas y condiciones establecidas por la ley vigente. Respecto a dicho
personal debera cumplirse sin excepcion, todo lo exigido por la legislacion laboral de
aplicacion.

El nimero de obreros que el Contratista destine para la ejecucion de la obra
contratada, serd siempre y en todo momento proporcional a la extension y
naturaleza de ésta y al plazo fijado para su terminacion.

Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario debera suministrar la némina del
personal afectado a tareas dentro del edificio con el correspondiente certificado de
cobertura de la ART con clausula de no repeticién al IOSFA.

Antes de comenzar las tareas, también el Adjudicatario estara obligado a presentar
en el Instituto, un listado de los empleados que realizaran el trabajo, con membrete
de la empresa indicando:

Nombre y Apellido;

Nro. de DNI;

Especialidad;

Categoria;

Horario de Trabajo;

Identificacion de los vehiculos que emplee el adjudicatario;
Fijar domicilio con teléfono en un radio cercano al Instituto;
Acreditar certificado de buena conducta.

Todo personal que el adjudicatario ocupe en la ejecucion de las tareas contratadas,
trabajara por cuenta de este y no tendra relacién laboral alguna con el IOSFA.
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6.6 Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de las
disposiciones sobre legislacién del trabajo e impositiva en vigencia y las que se
dicten durante la vigencia del contrato.

7 Pago del Personal

7.1 EIl contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra,
abonar integramente los salarios estipulados mediante Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial (CCTS) y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que
determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del tramite y
pago de los certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones. Esta
clausula regird también para los casos de contratacion de trabajos a destajo.

7.2 El cumplimiento de lo que se deja establecido, sera comprobado y documentado, en
cada caso, por la Inspeccion de Obra, al extender el correspondiente certificado de
obras o trabajos, a cuyo efecto el contratista le exhibird los libros que se le
requieran.

7.3 La tesoreria respectiva no efectuara pago alguno de certificados, sin la constancia
escrita de haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente.

8 Competencia del personal

8.1 EIl Contratista sélo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente nimero como para que la ejecucién de los trabajos sea regular y
progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato.

8.2 Para el debido contralor de la precedente obligacién, diariamente entregara a la
Inspeccién de Obra, partes indicativas del personal ocupado en los trabajos, de
acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

9 Incompetencia del Personal

El IOSFApodra ordenar al Contratista el retiro del personal que por su conducta o
falta de competencia perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas exigencias podran hacerse extensivas al personal técnico o administrativo
superior de la empresa, cuyas funciones dentro de la organizaciéon de la misma
pueda tener relacién con la ejecucion de las obras contratadas.

10 Sequridad e Higiene en el Trabajo

10.1 El incumplimiento del adjudicatario de sus obligaciones sobre Higiene y Seguridad y
de las instrucciones que le haga llegar la Inspeccion de Obra sobre esta materia,
podra ser considerada falta grave y configurar causal de rescision del contrato.

10.2 En el supuesto que la autoridad de aplicacién, Nacional y/o Municipal, paralice los
trabajos con motivo del incumplimiento de las normas sobre Seguridad e Higiene, el
adjudicatario soportara los dafios y prejuicios que la paralizacion ocasione, como asi
también, de atrasarse el cronograma de entrega a la aplicacion, de las multas
correspondientes.
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10.3 El adjudicatario debera cumplir estrictamente con las normas de Higiene y
Seguridad, sin perjuicio de lo que establecen a continuacién y de las 6rdenes que
sobre la materia haga llegar la Inspeccion de Obra.

10.3.1 Seguridad de personas y bienes.

10.3.2 El adjudicatario sera responsable de las medidas de seguridad de las personas
afectadas a los trabajos y de los terceros, asi como para el resguardo de los bienes
intervinientes.

10.4 ldentificaciéon del Personal:

El Personal debera estar provisto de una credencial identificadora adherida al
uniforme de trabajo.

10.5 Ordeny Limpieza:

10.5.1 El adjudicatario mantendra el sitio de los trabajos completamente limpios y
ordenados, efectuando periédicamente el retiro de los sobrantes, deshechos y
residuos, dejando el edificio en debidas condiciones de higiene, seguridad y
transitabilidad, debiendo mantener los espacios internos y externos libre de
obstaculos.

10.5.2 En todo momento el adjudicatario deberda adoptar las medidas que resulten
necesarias para impedir cualquier conducta desordenada o inadecuada de su
personal en el ambito de las instalaciones.

10.6 Letreros:
Esta prohibido colocar letreros de publicidad, cualquiera fuera su naturaleza.
10.7 Medidas de proteccion:

10.7.1 El adjudicatario efectuara los cercos o vallados pertinentes para la realizacion de
los trabajos. Los mismos garantizaran la seguridad, el aislamiento y el cerramiento
que el sector afectado demande, sin ocasionar molestias o perjuicios a las areas
linderas.

10.7.2 Cualquier sector que sea riesgoso para las personas debera ser delimitado con
cintas blancas y rojas con la leyenda “PELIGRQO”, segun las Normas Vigentes.

10.7.3 Serd exclusiva responsabilidad del adjudicatario la provision de todos los
elementos de seguridad necesarios destinados a la prevencién de accidentes, el
control de los elementos portatiles de extincibn que correspondan, en tipo y
cantidad, conforme los trabajos contratados.

10.7.4 El personal que desempefie actividades en el sector, deben utilizar ropa de trabajo
reglamentaria, que sera provista por el Contratista.

10.8 Documentacion a presentar:

10.8.1 Datos del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Contratista
(nombre y apellido, direccion y teléfono) y fotocopia de la matricula vigente.

10.8.2 Datos del Técnico en Seguridad e Higiene designado para la obra (nombre y
apellido, direccion y teléfono) y fotocopia de la matricula vigente.

-6-
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10.8.3 Constancia de relevamiento de actividades y medidas preventivas tomadas por el
profesional de Higiene y Seguridad antes de la confeccion del Aviso de Obra y
capacitacion de los trabajadores.

10.8.4 Némina del personal designado para la obra indicando horarios de trabajo. (Si hay
variaciones durante la vigencia del contrato deben ser comunicadas
inmediatamente)

10.8.5 Certificado de alta temprana AFIP del personal en relacion de dependencia.
10.8.6 Contrato de cobertura con ART, vigente durante el plazo de ejecucién de la obra.

10.8.7 Clausula de no repeticion del siniestro a favor del IOSFA (si las tareas superan el
mes, mensualmente).

10.8.8 Certificado de cobertura del personal asegurado por la ART (si las tareas superan
el mes, mensualmente).

10.8.9 Contrato de seguro de vida obligatorio del personal en relacion de dependencia.

10.8.10 Fotocopias actualizadas de pago de seguros (si las tareas superan el mes,
mensualmente).

10.8.11 En caso de poseer personal subcontratado, cada persona debe presentar
Constancia de inscripcion en AFIP, constancias de pago y seguro de accidentes
personales, por gastos de asistencia médica, gastos farmacéuticos y de sepelio.

10.8.12 Programa de Seguridad estableciendo las medidas preventivas pertinentes a
la tarea a realizar (Resolucibn SRT N° 51/97 — en relacion a construccion)
aprobado por la ART.

10.8.13 Aviso de obra aprobado por la ART.

10.8.14 Afiche de Exhibicién Obligatoria Resolucion SRT 268/16 a colocar en lugar
visible para los trabajadores.

11 Documentacion

11.1 Los atrasos no justificados en la entrega de documentacién requerida tanto la
Memoria Descriptiva como en sus anexos Yy/o apéndice, haran pasible al
Adjudicatario de la aplicacién de las multas.

12 Plan de trabajos

12.1 EIl Contratista presentara el plan de trabajos que se ajustaré a la ejecucion de la
obra, a la Subgerencia de Obras, Mantenimiento y Servicios, con una anticipacion
minima de 5 dias habiles previo al inicio de las tareas. En dicho acto, informara un
correo electronico que sera utilizado para toda comunicacion y/o notificacion
fehaciente con el IOSFA.

12.2 La aprobacion del plan no librard al Contratista de su responsabilidad directa
respecto a la correcta terminacion de la obra en plazo estipulado.

12.3 El mencionado plan sera revisado por el IOSFAel que se reserva el derecho de
introducir en el mismo, las modificaciones que juzgue convenientes, si nho lo
considera, asi como para prevenir todo aquello que técnicamente pueda perjudicar a

-7-
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la obra, interrumpir cualquier servicio publico o alterar el desarrollo arménico de los
trabajos.

12.4 La aprobacion del Plan de Trabajo por parte del IOSFA, le da caracter de documento
incorporado al contrato, pero tal aprobacion, no atenuara la responsabilidad del
Adjudicatario en su obligacion contractual.

12.5 El Plan de Trabajo que formula el Contratista y aprueba el IOSFAconstituira el
documento sobre la base del cual determinara el estado de desarrollo de la obra v,
en consecuencia, la actividad desarrollada para su cumplimiento.

12.6 Los atrasos no justificados en el desarrollo de la obra con relacién a las previsiones
de dichos documentos haran pasible al Adjudicatario de la aplicacién de las multas

13 Presencia del Adjudicatario en la obra / Representante del Adjudicatario

13.1 Durante las horas de trabajo y en forma permanente debera hallarse presente en la
obra el Contratista o un representante de él debidamente autorizado y aceptado por
el Comitente. Este acompafiara a la Inspeccién de Obra, toda vez que éstos lo
consideren necesario, para el mejor contralor de los trabajos o para la medicién de
los mismos. Esto tiene por finalidad que en todo momento se encuentre
representada en obra la parte Contratante que tiene responsabilidad directa de su
ejecucion y que la Inspeccion tenga con quien entenderse de inmediato, respecto a
los trabajos que realizan. Cuando el Contratista no se encuentre personalmente en
obra, el representante de él debera tener las debidas facultades para notificarse de
las Ordenes de Servicio.

14 Inspeccidn técnica de las obras

La Inspeccion Técnica debera estar a cargo de un profesional habilitado para ejercer
la profesion en el tipo de obra que se trata. Dicho profesional asumira toda
responsabilidad técnica de la obra, sin excluir ni aminorar por ello la que
corresponde al Adjudicatario.

El Comitente podra exigir, cuando las caracteristicas o importancia de las obras lo
requieran, que el Contratista mantenga en la obra, en forma permanente o durante la
realizacion de determinadas tareas al profesional mencionado.

15 Capataces

El Contratista presentara al Capataz, quien debera demostrar aptitud para la
conduccion de las obras. Los capataces aceptados deberan permanecer al frente de
los trabajos de su especialidad, hasta la entrega de las obras, y no podran ser
sustituidos sin previa autorizacion del IOSFA. El rechazo de capataces no dara
derecho al Adjudicatario a prorroga alguna del plazo del contrato.

16 Replanteo de la obra

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc. seran por cuenta del contratista.

17 Alineacion y niveles
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El Adjudicatario estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacién y niveles correspondientes.

18 Vicios en los materiales y obras

18.1 Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije,
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por quien la
Inspeccidn de obra designe, a costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de
reparo.

18.2 La recepcion final de los trabajos no liberara el derecho del estado de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccién de
aguellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente vicios de obra.
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646
del Céd. Civil y Comercial de la Nacion.

19 Responsabilidad por infracciones administrativas

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas, reglamentos y permisos policiales y/o municipales, vigentes en el lugar
de la ejecucién de las obras. Seréa por cuenta del Contratista el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infraccién a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

20 Vigilanciay sequridad de obra

20.1 El Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias a fin de prevenir
accidentes en la obra durante el transcurso de la misma (pantallas, barandas
provisorias, vallas, sefializacion iluminacion, etc.).

20.2 Asimismo, sera el Unico responsable por la seguridad de los materiales, equipos y
herramientas propios que se encuentren depositados en la obra, quedando a su
exclusivo cargo los perjuicios que pudieran sufrir.

21 Trabajos defectuosos / Errores de obra

21.1 El Adjudicatario no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de
interpretacion a los documentos agregados al contrato, fundandose en
incumplimiento de parte de su personal o delegacion de tareas, o en retardo por
parte de la Inspeccion de Obra en dar detalles y planos.

21.2 Todo trabajo que resultare defectuoso, debido al empleo de malos materiales, de
calidad inferior a la establecida en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, de una
mano de obra deficiente, por descuido o por imprevisiones, o por falta de
conocimientos técnicos del Contratista y/o sus empleados, sera deshecho y
reconstruido por la empresa a su exclusiva cuenta, a la primera intimacion en ese
sentido que le haga la Inspeccion de Obra y en el plazo que éste fije.

22 Recepcidon provisional de la obra

22.1 La recepcion provisional se efectuarad cuando se encuentren terminados los trabajos
de acuerdo al contrato.
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22.2 El Contratista con un minimo deCINCO (5) dias habiles de anticipacion a la fecha
que prevé terminar los trabajos, pondra en conocimiento al IOSFA esta
circunstancia.

22.3 El IOSFA inspeccionara la obra e informaré si esta se encuentra en condiciones de
ser recibida provisoriamente.

22.4 Se labrara un acta en presencia del Contratista 0 su representante debidamente
autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de la operacion.

22.5 Realizada la inspeccion, y no habiéndose detectado irregularidades, se dejara
constancia de ello en un Acta de Recepcion.

22.6 En caso de que el Adjudicatario, citado previamente en forma fehaciente, no
concurriera sin causa justificada y no designare por escrito persona que lo
represente, se solicitard la intervencion de un Escribano Publico para que
compruebe el hecho producido, formulandole cargo al Contratista por los gastos que
hubiere.

22.7 Situaciones a considerar:

22.7.1 En el caso de no estar en condiciones de ser recibida la obra, se labrard un Acta de
Inspecciéon y fijaran un plazo para que el Contratista subsane las deficiencias
observadas, quedando expresamente establecido que dicho plazo no invalida ni
interrumpe el plazo contractual.

22.7.2 Transcurrido dicho plazo y/o subsanadas las observaciones, el Contratista debera
elevar nuevamente al IOSFA el pedido de Recepcion Provisional como se
establece en parrafos anteriores.

22.7.3En el Acta de Inspeccion que se labre con motivo de la inspeccion previa a la
recepcion provisional se dejara constancia:

22.7.3.1 Que, sila obra ha sido ejecutada de acuerdo a la documentacion, pliegos de
condiciones, modificaciones, ampliaciones y supresiones convenidas
posteriormente, en caso de existir.

22.7.3.2 De la fecha en que fueron terminadas las obras y como consecuencia de
ello, si la ejecucion se cumplié dentro o fuera del plazo contractual establecido y/o
prérroga concedida.

22.7.3.3 De las deficiencias que se notaren o cualquier otra observacion que
merecieran los trabajos, a fin de que cuando se proceda a la inspeccion para la
recepcion definitiva, se puede comprobar, ademas del buen estado de la
construccion y su comportamiento durante el plazo de garantia, si se han
subsanado las deficiencias observadas al efectuar la recepcién provisional.

22.7.3.4 El Acta de Comprobacion sera firmada por el Contratista o su representante.
23 Recepcidén Definitiva

La inspeccion de obra previa a la Recepcion Definitiva se efectuara en forma
analoga a la Recepcion Provisoria, labrandose un Acta de Recepcion definitiva, la
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cual deberéa ser suscripta por la Comisién de Recepcion de IOSFA, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 86 del Reglamento del Procedimiento General de Compras
y Contrataciones del Instituto.

24 Responsabilidad del Contratista después de la recepcion definitiva

La recepcion definitiva no libera al Contratista de la responsabilidad establecida en el
Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

25 Liquidacion de la obra

25.1 La Recepcion Definitiva de la obra, habilitara al contratista a recibir la liquidacion
completa de la obra, teniendo en cuenta las modificaciones, demasias 0 economias
habidas respecto al monto total del contrato y a los certificados parciales extendidos
hasta esa fecha.

25.2 De dicha liquidacion se dara vista por QUINCE (15) dias al Contratista y se le tendra
por conforme si no manifiesta lo contrario dentro de dicho término.

26 Aplicaciéon de Multa

En caso de incurrir en un Incumplimiento en tiempo, este se transformara en una
FALTA, la cual sera pasible de una multa conforme a la siguiente escala:

26.1 Primera Falta: El equivalente al CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0.05 %)
del valor de lo satisfecho fuera de termino por cada dia habil de atraso.

26.2 Sequnda Falta: El equivalente al CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0.10 %) del
valor de lo satisfecho fuera de termino por cada dia habil de atraso.

26.3 Tercera Falta: Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales para la Contratacion de bienes y servicios del IOSFA y se
oponga al mismo, se podra rescindir el contrato sin mas tramite cuando la demora
en dar principio de ejecucién a las obras exceda de un décimo del plazo contractual
sin justificacion.

26.4 En caso de incurrir en un incumplimiento relativo a la forma de realizacién de los
trabajos contratados (desvio respecto a las Memorias Descriptivas Yy/o
modificaciones acordadas), se procedera a aplicar una multa equivalente al monto
de las tareas mal ejecutadas, en caso de que los vicios no fueran corregidos dentro
del plazo de obra acordado. En ningun caso la multa eximira al Contratista de su
responsabilidad en lo atinente a la correcta finalizacion y entrega de los trabajos
contratados.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2018
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