

Página N°: 001

R E N G L O N	A R T I C U L O S	C A N T	M E D I D A S	PROPONENTES
				1 TECNICAS MODERNAS DE MEDICION SRL
001	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA CM POLICLÍNICA GRL ACTIS A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTAS A TIERRA: 7 (SIETE) - CONTINUIDAD DE 34 (TREINTA Y CUATRO) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 15 (QUINCE) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06 ✓
002	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA EL CENTRO ASISTENCIAL VILLA MARTELLI, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 34 (TREINTA Y CUATRO) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA QUINCE (15) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06 ✓
003	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA EL CENTRO MÉDICO MARTÍNEZ, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 54 (CINCUENTA Y CUATRO) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 2 (DOS) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06 ✓
004	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA EL CONSULTORIO QUILMES, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 29 (VEINTINUEVE) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 4 (CUATRO) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06 ✓
005	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA EL CONSULTORIO MORÓN, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA UNA (1) - CONTINUIDAD 1 (UNA) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES HASTA 10 (DIEZ) (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06 ✓
006	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA EL CONSULTORIO VILLA DEL PARQUE, A SABER:			

R E N G I O N	A R T I C U L O S	C A N T	M E D I D A S	PROPL	ITES
				1	
				TECNICAS MODERNAS DE MEDICION SRL	
	MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 2 (DOS) - CONTINUIDAD DE 20 (VEINTE) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 15 (QUINCE) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06	✓
007	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 PARA EL CONSULTORIO TEMPERLEY, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 23 (VEINTITRÉS) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 3 (TRES) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	29592,06	✓
008	MEDICIONES TIPO ANUAL - DE PUESTA A TIERRA SEGUN SRT 900/2015 SERVICIO DE ENCOMIENDA TRAMITE PAGO COLEGIADO COPIME - PARA LOS CM AMBA: POLICLINICA GRL ACTIS - VILLA DEL PARQUE.	2	unida	2202,20	✓
009	MEDICIONES TIPO ANUAL - DE PUESTA A TIERRA SEGUN SRT 900/2015 SERVICIO DE ENCOMIENDA TRAMITE PAGO COLEGIADO CAAITABA PARA LOS CM: MARTÍNEZ - VILLA MARTELLI - QUILMES - MORÓN - TEMPERLEY	5	unida	15140,13	✓
<b>Total Oferta:</b>				<b>287249,47</b>	
<b>Forma de Pago:</b>				SEGÚN PLIEGO	
<b>Mantenimiento de Oferta:</b>				SEGÚN PLIEGO	
<b>Plazo de Entrega:</b>				SEGÚN PLIEGO	
<b>Lugar de Entrega:</b>				SEGÚN PLIEGO	

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 14 de junio de 2021



MY ENRIQUE MIGUEL BLANCO  
Subgte Comp y Contrat - IOSFA