

R E N G L O N	A R T I C U L O S	C A N T	M E D I D A S	P R O P O N E N T E S		
				1	2	3
				TECNICAS MODERNAS DE MEDICION SRL	COSME DAMIAN BELIZAN	OPUS CONSTRUCCION ES SOCIEDAD
0001	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETOS 351/79 y 1338/96 - PARA CENTRO MÉDICO POLICLÍNICA GRL ACTIS A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTAS A TIERRA: 7 (SIETE) - CONTINUIDAD DE 34 (TREINTA Y CUATRO) PUNTOS DE MEDICION ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS, DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 15 (QUINCE) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS - SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO MÉDICO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIARIA - (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)-	1	servic	102850,00	449000,00	320000,00
0002	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETOS 351/79 y 1338/96 - PARA EL CENTRO MÉDICO VILLA MARTELLI, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 34 (TREINTA Y CUATRO) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA QUINCE (15) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	118580,00	108000,00	275000,00
0003	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETO 351/79 y 1338/96 - PARA EL CENTRO MÉDICO MARTÍNEZ, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 54 (CINCUENTA Y CUATRO) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 2 (DOS) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	118580,00	158000,00	280000,00
0004	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETOS 351/79 y 1338/96 - PARA EL CENTRO MÉDICO QUILMES, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 29 (VEINTINUEVE) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 4 (CUATRO) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A					

R E N G L O N	A R T I C U L O S	C A N T	M E D I D A S	P R O P O N E N T E S		
				1	2	3
				TECNICAS MODERNAS DE MEDICION SRL	COSME DAMIAN BELIZAN	OPUS CONSTRUCCION ES SOCIEDAD
	TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	118580,00	138000,00	230000,00
0005	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETOS 351/79 y 1338/96 - PARA EL CENTRO MÉDICO MORÓN, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA UNA (1) - CONTINUIDAD 1 (UNA) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES HASTA 10 (DIEZ) SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	118580,00	120000,00	230000,00
0006	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETOS 351/79 y 1338/96 - PARA EL CENTRO MÉDICO VILLA DEL PARQUE, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 2 (DOS) - CONTINUIDAD DE 20 (VEINTE) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 15 (QUINCE) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS. SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	102850,00	120000,00	220000,00
0007	MEDICION DE PUESTA A TIERRA, CONTINUIDAD Y PRUEBA DE PROTECCIONES ACORDE A LA RES SRT 900/15 y DECRETOS 351/79 y 1338/96 - PARA EL CENTRO MÉDICO TEMPERLEY, A SABER: MEDICIÓN ANUAL DE RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1 (UNA) - CONTINUIDAD DE 23 (VEINTITRÉS) PUNTOS DE MEDICIÓN ENTRE JABALINAS, TABLEROS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS. DIFERENCIALES, VERIFICACIONES DE UNA CANTIDAD DE HASTA 3 (TRES) DISYUNTORES, VERIFICANDO EL TIEMPO DE DISPARO DE LOS MISMOS.SERVICIO DE MONITOREO DE PUESTA A TIERRA EN EL MENCIONADO CENTRO CON INFORME, PROTOCOLO OFICIAL CERTIFICADO POR CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO)	1	servic	118580,00	120000,00	230000,00
Total Oferta:				798600,00	1213000,00	1785000,00
Forma de Pago:				SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO
Mantenimiento de Oferta:				SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO
Plazo de Entrega:				SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO
Lugar de Entrega:				SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO	SEGUN PLIEGO

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 27 de marzo de 2023

.....
 MY JOSE ANTONIO BENITEZ
 Subgte Comp y Contrat - IOSFA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONTRATACION DIRECTA N° 07/2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.