## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

SUBGCIA BS PATR COMP Y CONTRAT

30-71429214-1 IVA EXENTO

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Vencimiento O/C: 31/03/2019

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

Imputación: 123511100100707 - OBRA EN CURSO - ---

ORDEN DE COMPRA N°: 20050/2018

CIUDAD AUTONOMA

DE BUENOS AIRES, 21 de DICIEMBRE de 2018

**Af. Presup. N°:** 00130 / 2019

Contratación: 17 00011/2018

**N°Exp / N° RP**: EX-2018-48255432-SCC#IOS/FA

**C.U.I.T:** 30-70851099-4 **Señor:** VARI S.R.L.

Calle: 46 1503 P1 - DPTO A - CALLE 50

Localidad: LA PLATA

Sirvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado en la contratación mencionada mas arriba, rigiendo en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del IOSFA.

			Unitario (en \$)	(en \$)
1,00	UN	REMODELACIÓN DE EDIFICIO DESCRIPCIÓN REMODELACIÓN DE EDIFICIO Obra: Refuncionalización del Sector de Oficinas del Edificio IOSFA - SAN JOSÉ (Piso 4°) Calle San José N° 317 - C.A.B.A, conforme Memoria Descriptiva Nro 05-18 y planos que regirán la obra.	3207.334,19	3.207.334,19
			Total	3.207.334,19
		Importa la presente O/C la suma de pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DIECINUEVE		
	1,00	1,00 UN	REMODELACIÓN DE EDIFICIO Obra: Refuncionalización del Sector de Oficinas del Edificio IOSFA - SAN JOSÉ (Piso 4°) Calle San José N° 317 - C.A.B.A, conforme Memoria Descriptiva Nro 05-18 y planos que regirán la obra.  Importa la presente O/C la suma de pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS	REMODELACIÓN DE EDIFICIO Obra: Refuncionalización del Sector de Oficinas del Edificio IOSFA - SAN JOSÉ (Piso 4°) Calle San José N° 317 - C.A.B.A, conforme Memoria Descriptiva Nro 05-18 y planos que regirán la obra.  Total  Importa la presente O/C la suma de pesos TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS