


R E N G L O N	DESCRIPCION	Cantidad	M E D I D A S	PROPONENTES								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ILFA CONSTRUCCIONES S.A	TECYMAQ S.A	VARI S.R.L	BEAM CONSTRUCCIONES S.A	CONIBRA S.R.L	INDUSTRIAS MAS S.R.L	ICOBEN S.R.L	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A	MW S.R.L
				CUIT 30-71541968-4	CUIT 3070947144-5	CUIT 30-70851099-4	CUIT 30-70899434-7	CUIT 30-70743391-0	CUIT 30-70704199-0	CUIT 30-71501695-4	CUIT 30-71045496-1	CUIT 30-71142610-4
			Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario		
1	REMODELACION DE EDIFICIO DESCRIPCION REMODELACION DE EDIFICIO - Remodelación integral de baños, alas Norte y Sur, para personal masculino, femenino, público en general y personas con capacidades diferentes, correspondientes a los Pisos 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8°, de acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva N° 07/2018 y refuncionalización de oficinas de los Pisos 2°, 5° y 6° de acuerdo a lo especificado en la Memoria Descriptiva Nro 08/2018.	1	Servicio	\$ 25.764.800,00	\$ 24.500.000,00	\$ 29.490.000,00	\$ 33.675.650,00	\$ 37.500.000,00	\$ 27.800.000,00	\$ 29.849.900,00	\$ 29.851.700,00	\$ 31.995.000,00
<b>Forma de Pago:</b>				S/P	ANTICIPO 30%, RESTO A CERTIFICAR POR AVANCE DE OBRA	SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	ANTICIPO FINANCIERO DEL 30%, SALDO CERTIF MENSUAL POR AVANCE	30% ANTICIPO FINANCIERO Y SALDO POR CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA	S/P
<b>Mantenimiento de Oferta:</b>				S/P	60 DIAS	SEGÚN PLIEGO	SESENTA DIAS	SEGÚN PLIEGO	SESENTA DIAS CORRIDOS	60 DIAS	60 DIAS	S/P
<b>Plazo de Entrega:</b>				S/P	180 DIAS	SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	180 DIAS	180 DIAS	S/P
<b>Lugar de Entrega:</b>				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Observaciones:</b>				.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

CIUDAD DE BUENOS AIRES, 27 DE MARZO DE 2019

  
MY Oscar Eduardo FRITZ  
Subgte Bs Patr. Comp y Contrat - IOSFA